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ANEXO1
TERMO DE REFERENCIA

1-DO OBJETO

O presente termo tem por objeto estabelecer a selecdo e posterior contratagdo de empresa
Administradora da Zona de Processamento do Acu (AZPE), em area de propriedade da CODIN -
Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro, localizada no Distrito
Industrial de Sdo Jodo da Barra - DISJB, cabendo a empresa Vencedora/Adjudicataria promover
o desenvolvimento das atividades destinadas a implantagdo e administracdo da ZPE; projetos de
infraestrutura e execugdo das atribuigdes e responsabilidades direcionadas a atracdo e negociacao
de condigdes para a instalacdo e funcionamento de industrias na area da ZPE do Acu, em
consonancia com o disposto na Resolucdo CZPE n° 5, de 1° de setembro de 2009.

Trata-se de Zona de Processamento de Exportagdo do Acu - ZPE criada pelo Decreto
Presidencial S/N de 27 de dezembro de 2017 (Anexo II), publicado no Diério Oficial da Unido -
DOU de 28/12/2017, com éarea total de 182.167436 hectares e perimetro de 5.333,10 metros.

2 — DA AREA DESTINADA A ZPE DO ACU

A é4rea onde se pretende implantar a ZPE do Acu ¢ formada por uma superficie de terras com
182,167436 hectares, sendo o seu perimetro total de 5.333,10 metros localizada dentro do
DISJB. O poligono se inicia no ponto FGS5-P-0093, definido pelas coordenadas UTM
E=283.880,87 ¢ N=7.590.834,90 situado no LOTE A-1 do Distrito Industrial de Sdo Jodao da
Barra.

Deste ponto, segue com o azimute de 108°34'28" e a distancia de 263,57 metros, até encontrar o
ponto FG5-P-0094, definido pelas coordenadas UTM E=284.130,71 e N=7.590.750,93. Deste,
segue com o azimute de 168°19'47" e a distancia de 883,34 metros, até encontrar o ponto FG5-P-
0095, definido pelas coordenadas UTM E=284.309,39 e N=7.589.285,85.

Deste, segue com o azimute de 235°18'09" e a distancia de 1.527,91 metros, até encontrar o

ponto FG5-P-0096, definido pelas coordenadas UTM E=283.053,19 e N=7.589.016,10.
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Deste, segue com o azimute de 244°37'37"e a distancia de 11,18 metros, até encontrar o ponto
FG5-P-0097, definido pelas coordenadas UTM E=283.043,09 e N=7.589.011,31.

Deste, segue com o azimute de 313°49'18" e a distancia de 484,48 metros, até encontrar o ponto
FG5-P-0098, definido pelas coordenadas UTM E=282.693,54 ¢ N=7.589.346,77. Deste, segue
com o azimute de 347°28'03" e a distancia de 188,07 metros, até encontrar o ponto FG5-P-0099,
definido pelas coordenadas UTM E=282.652,73 e N=7.589.530,36.

Deste, segue com o azimute de 6°00'05" e a distancia de 277,61 metros, até encontrar o ponto
FG5-P-0100, definido pelas coordenadas UTM E=282.681,75 e N=7.589.806,44.

Deste, segue com o azimute de 3°28'55" e a distancia de 321,33 metros, até encontrar o ponto
FG5-P-0101, definido pelas coordenadas UTM E=282.701,27 e N=7.590.127,18.

Deste, segue com o azimute de 59°02'16" e a distancia de 1.375,62 metros, até encontrar o ponto
FG5-P-0093, vértice inicial da descri¢ao deste perimetro.

Todas as coordenadas aqui descritas estdo georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e
encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 39° WGr,
tendo como o Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distancias, areas e perimetros foram

calculados no plano de projecdo UTM.

3 — DA TITULARIDADE DOS IMOVEIS DESTINADOS A ZPE DO ACU

A é4rea destinada a ZPE do Acu corresponde a 14 lotes, objeto de 11 acdes judiciais de
desapropriacdo que tramitam na Comarca de Sao Jodo da Barra, com imissdo provisoria na posse
em nome da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro (CODIN)

que, ao final das referidas a¢des, permanecerdo de propriedade da Companbhia.

4 — DA IMPLANTACAO DA ZPE DO ACU

Com relacdo ao investimento considerado no modelo de negocios referencial, para se obter a
melhor estimativa possivel para o custo real da implantacio da ZPE, o estudo, constante do
Modelo de Plano de Negocios Referencial da Zona de Processamento do Agu e Calculo de
Outorga Variavel (Anexo VI), adotou como parametros técnicos os dados referentes a precos de

tabelas de referéncias regionais e, na auséncia dessas, de outras regides (SINAPI/RJ, SICRO,
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SEINFRA/CE e GOINFRA), com detalhamento e especificagdes dos investimentos resultantes
de levantamentos e tratamentos técnicos realizados pela equipe técnica contratada. O
levantamento foi feito de maneira referencial, a partir de dados extraidos do Projeto Basico
elaborado pela CODIN no ano de 2017, e aprovado pelo CZPE, de forma a se chegar nos
resultados constantes no Relatério da Consultoria. O agrupamento de composi¢des foi feito
através do software QIVisus, da empresa AltoQI. Para estimativa de pre¢o de edificagdes, foi
utilizado o pardmetro CUB/m? para o Rio de Janeiro, com base no més de janeiro de 2022. O
Investimento de Implantacdo resultado deste modelo referencial foi de R$ 114.999.143,27 (cento
e catorze milhdes, novecentos e noventa e nove mil, cento e quarenta e trés reais e vinte e sete

centavos).

5 - DAS OBRIGACOES DA ADJUDICATARIA E DA AZPE

5.1 A Adjudicataria e, posteriormente a AZPE, se obriga a:

5.1.1 Uma vez concluido e homologado este procedimento, assinar no prazo de 3 (trés) dias
o Contrato (Anexo IV do Edital);
5.1.1.1 Os pagamentos de todos os valores decorrentes do presente Edital deverdo
ser realizados através de depdsito em conta corrente informada pela CODIN;

5.1.2 Prestar Garantia Contratual no valor de 10% (dez por cento) do valor do contrato, em
consonancia com o artigo 70, §2°, §3° e §4° da Lei n° 13.303/2016, com vistas a
assegurar o adequado, integral e fiel cumprimento das obrigagdes assumidas:

a) Caugdo em dinheiro;
b) Seguro-garantia; ou,
¢) Fianga bancaria.
5.1.2.1 A Garantia Contratual podera ser utilizada:
5.1.2.1.1 Nas hipoteses em que a Adjudicataria/AZPE nao realizar as
obrigagdes previstas no Contrato;
5.1.2.1.2 Nas hipoteses em que a Adjudicataria/AZPE ndo realizar o pagamento

adequado das multas que lhe forem aplicadas, previstas no Contrato;
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5.1.2.1.3 Nas hipdteses em que a empresa ndo efetuar, no prazo devido, o
pagamento de quaisquer indeniza¢des ou obrigacdes pecuniarias
devidas a CODIN em decorréncia do Contrato.

5.1.3 Manter a integralidade da Garantia Contratual durante toda a vigéncia do Contrato
obrigando-se, ainda, independentemente de notificagdo, a:
5.1.3.1 Renovar o prazo de validade das modalidades que se vencerem durante a
vigéncia do Contrato, informando & CODIN da referida renova¢do com antecedéncia
minima de 30 (trinta) dias do seu termo final;
5.1.3.2 Reajustar a Garantia Contratual, anualmente, pelo IPCA - indice Nacional
de Precos ao Consumidor Amplo, complementando o valor resultante sobre o
montante inicial ou, em caso de reajustes subsequentes, sobre o valor previamente
ajustado;
5.1.3.3 Repor os valores utilizados para cobertura de qualquer evento abarcado
pela Garantia Contratual em até 30 (trinta) dias a partir da sua utilizagdo, independente
de qualquer disputa;
5.1.34 Responder pela diferenca de valores, na hipotese de a Garantia Contratual
ndo ser suficiente para cobrir o valor de todas as obriga¢des de pagamento por ela
abrangidas, podendo a referida cobranca se dar por todos os meios legais admitidos; e,
5.1.3.5 Submeter a prévia aprovagdo da CODIN eventual modificacdo do seguro-
garantia ou fianca bancéaria, bem como eventual substitui¢do da modalidade da
Garantia Contratual.

5.1.3.5.1 A caucdo em dinheiro devera ser prestada mediante deposito na conta
corrente mencionada acima;

5.1.3.5.2 Serda de exclusiva responsabilidade da Adjudicatiria/AZPE a
manutencdo de forma ininterrupta, do seguro-garantia ou fianca
bancaria, durante toda a vigéncia do Contrato, devendo promover as
renovagdes e atualizagdes necessarias para tal, de acordo com o
estabelecido no artigo 70 da Lei n° 13.303/2016;

5.1.3.5.3 Caso seja feita fianga bancaria, esta devera:

(i) nomear a CODIN como beneficiaria,
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(i) ser assinada pelos administradores da institui¢do financeira fiadora,
(iii) prever a rentincia ao beneficio de ordem,

(iv) ser apresentada em sua forma original, e

(v) ter seu valor expresso em Reais.

5.2 Conforme Anexo VI do Edital, Modelo de Plano de Negodcios Referencial da Zona de
Processamento do Acu e Calculo de Outorga Varidvel, o projeto sera implantado em trés
etapas. A primeira etapa contempla area de 434.421,05 m?.

5.3 Abaixo, segue cronograma fisico-financeiro com fundamento nos estudos realizados e
contidos no Relatorio intitulado Modelo de Plano de Negocios Referencial da Zona de
Processamento do Ac¢u e Célculo de Outorga Varidvel, Anexo VI, até a comprovacio de
execucdo de, no minimo, 10% do cronograma fisico-financeiro apresentado, conforme

Resolu¢ao CZPE n° 5/2009, art. 3°, alinea “c”:

Implantagdo da Primeira Etapa da ZPE - 434.421,05 m2
Servigos % 90dias |180dias ([360dias |540dias |720dias
Criagdo da Administradora e Plano de Negdcios 100%
Levantamentos e Projetos de aprovagdo 3,69 100%
Infraestrutura Institucional 39,16 10%
Infraestrutura Interna 23,33 10%
Infraestrutura Externa 27,68
Servigos Complementares e de apoio 6,14

Sendo assim, a AZPE devera:

I. Apresentar Plano de Negocios com metas fisicas e comerciais, demonstrativos
de resultados, indicadores de viabilidade e matriz de risco do Projeto de
implantacdo da Zona de Processamento de Exportacdo, no prazo de 90
(noventa) dias, a contar da assinatura do Contrato. Este plano ndo deve ser
vinculante 8 CODIN nem ao Governo do Estado do Rio de Janeiro.

II. Apresentar o projeto de arquitetura ja aprovado pela Prefeitura, incluindo
cronograma fisico-financeiro, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar

da assinatura do Contrato.
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III. Apresentar até 24 (vinte e quatro) meses, a contar a partir da assinatura do

IV.

VL

VIL

Contrato, comprovagdo de execug¢do do cronograma fisico-financeiro, para
monitoramento € acompanhamento.
Estar até¢ 720 (setecentos e vinte) dias, a contar a partir da assinatura do
Contrato, com comprovagdo de execucdo de no minimo 10% do cronograma
fisico-financeiro apresentado, conforme consta na Resolugdo CZPE n°® 5/2009,
art. 3°, alinea “c”.
Elaborar, tramitar e aprovar perante os 6rgdos publicos pertinentes projeto
urbanistico e ambiental relativo as obras de infraestrutura exigidas para a
implantacdo da ZPE do Ac¢u, em conformidade com a legislacdo vigente.
Prover as instalagdes e os equipamentos necessarios para a realizacdo das
atividades de fiscalizagdo, vigilancia e controle aduaneiros (e demais
determinagdes da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, especialmente
a Instrucdo Normativa RFB n® 952, de 02/07/2009) e as de interesse da
seguranga nacional, fitossanitarias e ambientais.
Submeter projeto referente as determinagdes da Secretaria da Receita
Federal do Brasil sobre:

a) Fechamento da area;

b) Sistema de vigilancia e seguranca a ser adotado na area a ser

alfandegada;
¢) Instalacio e equipamentos adequados ao controle e
administracdo aduaneiros;
d) Vias de acesso a ZPE; e,

e) Fluxo de mercadorias, veiculos e pessoas.

5.4 Abaixo seguem as obrigacdes da AZPE apo6s a comprovacdo de execugdo de, no minimo,

10% do cronograma fisico-financeiro apresentado conforme item acima:

5.4.1

Estar com toda a obra completamente concluida (100% de cada atividade),

conforme cronograma fisico-financeiro apresentado junto com o Projeto de arquitetura e

aprovado.
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5.4.2  Executar o Pagamento Inicial do Valor de Outorga (PIVO), no importe de R$
10.000.000,00 (dez milhdes de reais), no prazo de 10 (dez) dias a contar da assinatura do
Contrato, acrescido do Pagamento Complementar do Valor de Outorga (PCVO), por meio de
20 parcelas anuais, com valores resultantes da divisdo da diferenca entre o Pagamento Inicial
do Valor de Outorga (PIVO) e o Valor de Outorga pelo numero de parcelas.

5,50 Valor de Outorga Minimo para as propostas participantes de certame é de RS
52.145.842,15 (cinquenta e dois milhdes, cento e quarenta e cinco mil, oitocentos e quarenta
e dois reais e quinze centavos),

5.6 Sem prejuizo das demais sangdes cabiveis pelo descumprimento das obrigagcdes assumidas,
caso a Adjudicataria e/ou a AZPE ndo pague o Valor de Outorga, no importe de R$
10.000.000,00 (dez milhdes de reais), na data de vencimento, incorrerd em cobranga de juros
de mora de 1% (um por cento) a.m., pro rata, incidente sobre o valor da parcela devida em
atraso, atualizada pela variagdo anual da UFIR-RJ, acrescida de multa contratual de 10% (dez
por cento), aplicaveis até o recebimento integral do valor devido.

5.7 Firmado o Contrato, a AZPE devera ser constituida em 90 (noventa) dias, com a
integralizacdo do capital e transferéncia a AZPE dos direitos e obrigacdes inerentes ao
Contrato, bem como a implanta¢do e administragdo da ZPE, devendo esta permanecer como
Coligada ou Controlada pela Adjudicatdria no curso da atividade empresarial a ser
desenvolvida, salvo nas hipoteses previstas no presente Edital. A integralizagdo do capital
social da SPE correspondera a 10% (dez por cento) do valor contrato, no primeiro ano e, de
igual forma, no segundo ano.

5.80 prazo estipulado no item acima somente poderd ser prorrogado se apresentado
requerimento tempestivo e devidamente justificado, a ser submetido ao CZPE nos termos do
Paragrafo Unico do art. 8° do Decreto n° 6.814, de 6 de abril de 2009.

5.9 Qualquer pedido por parte da Adjudicataria para prorrogacdo de prazos devera ser
encaminhado previamente a CODIN para conhecimento, que poderd acrescentar a motivagao
que vier a ser apresentada pela Adjudicataria outros argumentos que entender cabiveis, a seu
exclusivo critério, para subsidiar o exercicio da competéncia do CZPE prevista no Decreto n°

6.814, de 6 de abril de 2009.
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5.10 A AZPE devera apresentar a CODIN declaragdo contendo o valor do seu capital social,
bem como sua composi¢ao acionaria.

5.11 Integralizar o capital social, em valores a serem corrigidos pelo Indice Nacional de
Precos ao Consumidor Amplo - IPCA, no importe de 10% do valor do contrato, tanto no
primeiro ano quanto no segundo ano.

5.12 Implementar Programa de Integridade e Compliance, no prazo de 180 (cento e oitenta)
dias a partir da data de celebracdo do Contrato, conforme as boas praticas de governanga
corporativa. Além disso, participar do programa Empresa Pro-Etica do Governo Federal,
criado para promover um ambiente corporativo mais integro, ético e transparente no Brasil,
apresentando os relatérios, quando possivel, quanto ao atendimento dos requisitos para
integrar a lista de Empresas Pro-Etica, podendo, de forma equivalente, substituir a
participag@o no referido programa pela obtencdo de certificacdo pela ISO 37.001 (Sistemas
de Gestao Antissuborno).

5.13 Assinado o Contrato, apresentar a CODIN, CZPE e a Receita Federal, conforme prazos
da legislacdo da ZPE, Anteprojeto e cronograma de realizacdo de investimentos, incluindo
prazos para inicio de operacdo da ZPE do Agu.

5.13.1 Em caso de alteragdo posterior do Anteprojeto, a Adjudicataria e/ou a AZPE devera
encaminhd-lo a CODIN.

5.13.2 Eventual ndo objecdo ao Anteprojeto ndo supre o atendimento a legislacdo vigente
nem as exigéncias de outras entidades da administracdo publica, tendo em vista a observancia
dos requisitos de licenciamento ambiental, de uso do solo e de zoneamento, tampouco da
observancia de condicionamentos impostos pelos competentes 6rgdos, ndo excluindo, ainda, a
responsabilizacdo exclusiva da Adjudicataria ou da AZPE nas esferas civil, penal, administrativo
e técnica decorrentes da implantacdo da ZPE do Acu.

5.13.3 Outros efeitos derivados da implementacdo do anteprojeto em relagdo ao qual ndo
houve obje¢do, como, por exemplo, os relacionados a estimativas incorretas, falhas de projeto,
despesas e obrigacdes adicionais para atendimento dos investimentos obrigatorios, bem como
quaisquer outros riscos, deveres ou obrigacdes da Adjudicataria e/ou AZPE, sdo de sua inteira
responsabilidade.

5.14 Manter inalterado o objeto da AZPE, estabelecido em seu estatuto social.




Secretaria de

Desenvolvimento Econdémico,

Energia e Relagdes Internacionais SERVICO P[']BLICO ESTADUAL
v ProcessoN°  220010/000102/2020
Data da Abertura 03/04/2020
GCODIN {@} Rubrica Fls.
Desenvolvimaein anhia de GOVERNO DO ESTADO | Id. Funcional
do Estado do Rio de Janeiro RlO DE JANEIRO

5.15 Observar padrdes de governanca corporativa e adotar contabilidade e demonstra¢des
financeiras padronizadas.

5.16 Cumprir as atribui¢des e responsabilidades tipicas de empresas administradoras de ZPE,
estabelecidas na legislagao de regéncia.

5.17 Manter articulagio com os diversos orgdos publicos na esfera federal, estadual e
municipal, em especial com a Secretaria Executiva do Conselho Nacional das Zonas de
Processamento de Exportacdo (SE/CZPE).

5.18 Executar e cuidar da manutencao das obras de implanta¢do da ZPE do Agu.

5.19 Manifestar-se & CZPE acerca dos empreendimentos que pleitearem instalacdo na ZPE do
Acgu conforme legislagdo vigente, art. 2°, § 5° e art. 3°, II, da Lei n® 11.508, de 20 de julho de
2007, com alteracdes trazidas pela Lei 14.184/2021.

5.20 Supervisionar as atividades das empresas instaladas na ZPE do Acu, de forma a garantir o
cumprimento das normas legais aplicaveis e vigentes nas esferas federal, estadual e
municipal, em atencdo as medidas de conservacao de energia e aos requisitos ambientais.

5.21 Prestar as empresas instaladas na ZPE do Agu, titulares de projeto industrial aprovado
pelo Conselho Nacional de Zonas de Processamento de Exportagdo (CZPE), os servicos
necessarios para garantir a sua operacao, em consonancia com a legislacdo brasileira e com
os padrdes internacionais de competitividade.

5.22  Supervisionar e garantir a qualidade dos servigos de infraestrutura da ZPE do Acu.

5.23 Manter a limpeza das areas comuns da ZPE do Acu.

5.24 Manter em bom estado de funcionamento, conservagdo e seguranga, as suas expensas, 0s
bens necessarios a prestacdo dos servigos e da atividade da ZPE do Acu.

5.25 Observar as normas relativas a preservacdo do meio ambiente, instruindo as empresas
instaladas na ZPE do Agu a fazerem o mesmo.

5.26 Atuar como depositaria das mercadorias que receber sob controle aduaneiro, até a entrega
definitiva a empresa instalada na ZPE do Agu.

5.27 Cumprir e fazer cumprir integralmente o Contrato, bem como do Regulamento Interno do

DISJB, bem como alteragdes a estes que se fagam a qualquer tempo.




Secretaria de

o Desenvlvimento Econgmice, SERVICO PUBLICO ESTADUAL
f' ProcessoN°  220010/000102/2020
Data da Abertura 03/04/2020
CODIN {@} Rubrica Fls.
Desenvolvimg:tfgrl’:;‘g;r?; GOVERNO DO ESTADO | Id. Funcional
do Estado do Rio de Janeiro RlO DE JANEIRO

5.28 Atuar em conjunto com o setor privado, agéncias governamentais, instituicdes de
fomento e crédito e associagdes de classe, para a promog¢ao das oportunidades economicas da
ZPE do Acu.

5.29 Transferir o dominio ou a posse de lotes da ZPE do A¢u somente para empresas titulares
de projetos ja aprovados pela CZPE e mediante clausula resolutiva que preveja a reversao da
transferéncia nos casos de:

a) Descumprimento do prazo de 90 (noventa) dias para inicio das obras de
instalacdo do estabelecimento industrial, quando ndo houver prorrogacao
autorizada pela CZPE,;

b) Descumprimento do prazo previsto para término das obras de instalacdo do
estabelecimento industrial, quando ndo autorizada a prorrogacdo pela CZPE;
c,

¢) Cessdo de direitos sobre o imoével ou sobre o projeto, salvo quando
expressamente autorizada pela CZPE.

5.30 Realizar estudos, projetos e promover atos de gestdo necessarios a implantagdo e
desenvolvimento da ZPE do Acu.

5.31 Desenvolver os estudos, projetos, pesquisas e eventos necessarios a promogao da ZPE do
Acu, tanto no pais como no exterior.

5.32 Até 720, a contar a partir da assinatura do Contrato, estar com 10% (dez por cento) de
toda a infraestrutura concluida, conforme consta na Resolu¢ao CZPE n°® 5/2009, art. 3°, alinea
“c”.

5.33 Assegurar a adequada implantacdo e manuten¢do das atividades a serem desenvolvidas,
valendo-se de todos os meios e recursos a sua disposicdo, incluindo, e ndo se limitando,
todos os investimentos em futuras expansdes, necessarios para a manutenciao dos niveis de
servico prestados as empresas instaladas na ZPE do Agu.

5.34 Executar servigos e programas de gestdo, bem como fornecer treinamento a seus
empregados, com vistas a melhoria dos servigos executados.

5.35 Executar todos os servigos, controles ¢ atividades relativos ao Contrato, com zelo e

diligéncia, utilizando a melhor técnica aplicavel a cada uma das tarefas desempenhadas.
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5.36 Dispor de todos os materiais, equipamentos, acessorios € recursos humanos necessarios a
perfeita operag¢do da ZPE do Acu.

5.37 Criar site onde serdo informados, para fins de livre acesso e consulta publica em geral, as
caracteristicas fisicas, institucionais e operacionais da AZPE e da ZPE do Acu, as empresas
instaladas e em instalagcdo, eventuais prestadores de servigos operacionais credenciados,
tabelas vigentes com os valores das tarifas cobradas, noticias relevantes e quaisquer outras
informagdes que se fizerem necessdrias ou uteis a divulgacdo e transparéncia da atividade
econdmica desenvolvida.

5.38 Arcar com todas as despesas e receitas incidentes sobre o Imovel, bem como sobre as
atividades assumidas e necessdarias para a manutenc¢ao da ZPE do Agu.

5.39 Exercer outras atividades necessarias ao cumprimento da Gestdo da ZPE do Agu.

5.40 Transferir o direito de uso do terreno delimitado no Decreto Presidencial n® 27/12/2017,
publicado em 28/12/2017, no Municipio de Sao Jodo da Barra, para a Empresa
Administradora da Zona de Processamento de Exportacdo do Agu, no prazo de 90 (noventa)
dias a contar da assinatura do Contrato.

5.41 Apresentar a CODIN documento de aceitagdo da CZPE quanto ao pleito de instalagdo de
empreendimento na ZPE do Ac¢u conforme legislagdo vigente, art. 2°, § 5° e art. 3°, 11, da Lei
n°® 11.508, de 20 de julho de 2007, com alteracdes realizadas pela Lei n® 14.184/2021.

5.41.1 A futura AZPE deverd fazer uso de software (controle informatizado), com os
requisitos especificados na Instru¢do Normativa RFB n°® 952, de 02 de julho de 2009,

ou qualquer outro Regulamento editado pela Receita Federal.

6 — DAS OBRIGACOES DA CODIN

6.1 A CODIN se obriga a:
6.1.1 Assegurar o cumprimento das obrigacdes contratuais;
6.1.2 Acompanhamento das Ac¢des de Desapropriacio referente aos Lotes que compde

o Imovel destinado a ZPE;
6.1.3 Regularizar situacdo fundiéria dos Lotes destinados a ZPE,;

6.1.4 Fazer interlocu¢do com CZPE;
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6.1.5 Acompanhar e apoiar a Adjudicataria/AZPE nas acdes institucionais junto a
orgdos competentes;
6.1.6 Comunicar a Adjudicataria/AZPE, imediatamente, quando citada ou intimada de

qualquer agdo judicial ou procedimento administrativo que possa resultar em
responsabilidade ou impacto nas atividades da Adjudicataria/AZPE ou da ZPE do Agu,
inclusive dos termos e prazos processuais, bem como envidar os melhores esfor¢os na
defesa dos interesses comuns, praticando todos os atos processuais cabiveis com esse
objetivo, ficando facultado a Adjudicataria/AZPE valer-se de qualquer instrumento
processual de intervencao de terceiros;

6.1.7 Colaborar institucionalmente com eventuais entidades financiadoras da
Adjudicataria/AZPE, prestando informagdes e esclarecimentos, para contribuir com a
viabilidade de financiamentos a permitirem a integral e adequada instalagcao da ZPE do
Acu;

6.1.8 Proporcionar todas as facilidades necessarias a boa execu¢do do projeto oriundo
da relacdo ora firmada;

6.1.9 Observar para que, durante a vigéncia do projeto, sejam cumpridas as obrigacdes
assumidas pela AZPE do Acgu, e mantidas todas as condi¢des exigidas para habilitagdo;

6.1.10  Apoiar a AZPE do Acu e as empresas que vierem a se instalar na ZPE na
implantacao junto as concessionarias e 6rgaos publicos; e

6.1.11  Apoiar na divulgacao da ZPE junto ao mercado nacional e internacional.

7 —DAS CONDICOES DE PAGAMENTO PELA AZPE DO ACU

7.1 Para fins de consolidagdo, a AZPE devera pagar a CODIN:
7.1.1 O Pagamento Inicial do Valor de Outorga (PIVO), no valor de R$ 10.000.000,00
(dez milhdes de reais), no prazo de 10 (dez) dias a contar da assinatura do
contrato, acrescido do Pagamento Complementar do Valor de Outorga (PCVO),
por meio de 20 (vinte) parcelas anuais, com valores resultantes da divisdo da
diferenga entre o Pagamento Inicial do Valor de Outorga (PIVO) e o Valor de

Outorga, pelo numero de parcelas.
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7.1.2 O Valor de Outorga sera majorado pela aplicacdo do Fator de Variagdo do Valor
de Outorga (FVVO) sobre as respectivas parcelas do Pagamento Complementar do
Valor de Outorga (PCVO), caso tal Fator de Variagdo do Valor de Outorga (FVVO)
resulte em valor maior que aquele referente em cada parcela respectiva, sem que
implique em desconto, compensag¢ao ou reducdo da quantidade ou valor das parcelas
subsequentes do Pagamento Complementar do Valor de Outorga (PCVO) a que
eventualmente ndo seja aplicavel o Fator de Variagdo do Valor de Outorga (FVVO).

7.1.3 O Fator de Variacdo do Valor de Outorga (FVVO) corresponde ao resultado do
calculo de 4,35% (quatro virgula trinta e cinco por cento) sobre a Receita Operacional
Liquida da AZPE no exercicio imediatamente anterior a data do pagamento de cada
respectiva parcela, e implicard em majoracgdo, se aplicavel em uma ou mais parcelas,
no Pagamento Complementar do Valor de Outorga (PCVO) e, portanto, no Valor de

Outorga.

8 — DA QUALIFICACAO - PROPOSTA ECONOMICA

8.1  Sera classificada e selecionada, bem como considerada vencedora, a Adjudicataria que
apresentar maior Valor de Outorga, atendido o Valor Minimo de Outorga, e demonstrar interesse
em se habilitar a administrar e instalar a ZPE no Distrito Industrial de Sdo Jodo da Barra

(DISJB).
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[pagina 14 destinada a assinatura do Termo de Referéncia, Anexo I do Edital de Sele¢do Publica para
escolha da Administradora da Zona de Processamento de Exportagdo do A¢u]

[assinatura]

Rio de Janeiro, 25 de margo de 2022.

PELA OUTORGANTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO (CODIN)

Julio Cesar Jorge Andrade

Diretor-Presidente
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